

Պայմանագրի շնորհման վերաբերյալ տեղեկատվություն

Շինարարական աշխատանքներ

Ծրագրի անվանում՝ **Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագիր;**
Եվրոպական ներդրումային բանկ EIB 87.749

Պայմանագրի նկարագրություն՝ **SW/EEK-01: Լոտ 1 Թիվ 36 և Թիվ 49**
մանկապարտեզների սեյսմիկամրացում,
էներգաարդյունավետության բարելավում և վերակառուցում

Հայտարարության հղում՝ **GPN: <https://www.yerevan.am/en/custom/erewani-energaardiyonavetowt-yan-tsragir/>**
2020թ.

մարտի 31-ին

Պատվիրատու՝ **Երևանի քաղաքապետարան**

Հաղթող ճանաչված կապալ առու՝ **ՀՁ Արփա-Սևան ԲԲԸ ՆԳԼ ՊԵՐՈՋԵԿՆԵՐԸ**
ՆԵՐՍԻՍՆԱՆ ՍՊԸ

Պայմանագրի արժեք՝ **827,712,070.28 ՀՀ դրամ**

Աշխատանքների նկարագրումը՝ **Աշխատանքները ներառում են սեյսմիկ**
ամրացման, էներգախնայողության
բարելավման և վերակառուցման աշխատանքները # 36
և # 49 մանկապարտեզների
համար:

Տևողությունը՝ **20(քսան)ամիս**

Պայմանագրի ստորագրման օր՝ **25 սեպտեմբեր 2020**

Ընկերության անվանումը	Ընթերցված գումարը ՀՀ դրամ	Վերջնական գնահատված գումարը ՀՀ դրամ	Վերջնական դասակարգվածություն
ՀՁ Արփա-Սևան ԲԲԸ ՆԳԼ ՊԵՐՈՋԵԿՆԵՐԸ	827,712,172	827,712,070.28	1
ՍԼԱՌՏ ՍՊԸ*	593,614,676	623,295,331.11	..**

* Սնամտ ՍՊԸ-ի հայտի նամակում նշել էր գները եվրոյով և ՀՀ դրամով և յուրաքանչյուր լոտի համար առաջարկում էր 5% գեղչ, պայմանով՝ եթե հաղթող է ճանաչվում առանց գեղչի, ապա գեղչը չի կիրառվում:

** Սնամտ ՍՊԸ-ն որակագրված էր, քանի որ այն չէր համապատասխանում կիրառելի լոտերի (# 1, 3 և 5) համախմբված որակավորման պահանջներին՝ համաձայն **ՊԵՐՈՋԵԿՆԵՐԸ** 3-ի գնահատում և որակավորման չափանիշներ 1.6 կետի պահանջներին: