

**Պայմանագրի շնորհման վերաբերյալ տեղեկատվություն**

Շինարարական աշխատանքներ

Ծրագրի անվանում՝ **Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագիր ;  
Եվրոպական ներդրումային բանկ EIB 87.749**

Պայմանագրի նկարագրություն՝ **SW/EEK-02: Լոտ 1Թիվ 71և թիվ 74  
մանկապարտեզների սեյսմիկամրացում,  
էներգաարդյունավետության բարելավում և վերականգնում**

Հայտարարության հղում՝ **GPN: <https://www.yerevan.am/en/custom/erewani-energaardiyonnavetowt-yan-tsragir/>  
2020թ.**

**մարտի 31-ին**

Պատվիրատու՝ **Երևանի քաղաքապետարան**

Հաղթող ճանաչված կապալառու՝ **Արհով շին ՍՊԸ**

Պայմանագրի արժեք՝ **648,899,096.84 ՀՀ դրամ**

Աշխատանքների նկարագրումը՝ **Աշխատանքները ներառում են սեյսմիկ  
ամրացման, էներգախնայողության  
բարելավման և վերականգնման աշխատանքները # 71  
և #74 մանկապարտեզների  
համար:**

Տևողությունը՝ **20(քսան)ամիս**

Պայմանագրի ստորագրման օր՝ **29 ապրիլ 2021**

Ընկերության անվանումը	Ընթացված գումարը ՀՀ դրամ	Վերջնական գնահատված գումարը ՀՀ դրամ	Վերջնական դասակարգվածություն
Արհով շին ՍՊԸ	648,900,000.00	648,899,096.84	1
ՀԶ «Օստ-Շին» ՍՊԸ և «Էկովիլ» ՍՊԸ	678,279,441.60	678,279,441.60	2
Ղարաբաղցյան -2 ին ՍՊԸ	565,721,235.44	594,007,019.38*	.**
ՀԶ Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ և Նավասարդ Շինարար ՍՊԸ	650,747,445.53	.***	.***

\* «Ղարաբաղցյան -Շին» ՍՊԸ-ը իր հայտում հաշվի է առել ծավալաթերթի ամփոփ թերթիկի մեջ անկանխատեսելի դեպքերի համար գումարը, որի ստուգման արդյունքում միայն զինն աճել է 28.258.783.94 ՀՀ դրամով:

\*\* «Ղարաբաղցյան-Շին» ՍՊԸ-ը որակագրկվել է, քանի որ այն չի համապատասխանել շինարարության միջին տարեկան շրջանառության և հիմնական շինարարության փորձի համախմբված որակավորման չափանիշներ պահանջներին՝ համաձայն ITB 36-ի և 1.6 որակավորման և գնահատման չափանիշների կետի:

\*\*\*ՀՀ Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ և Նավասարդ Շինարար ՍՊԸ հայտի բացման ժամանակ հայտի ապահովումը բացակայել է, ուստի Հայտը մերժվել է, քանի որ չի համապատասխանել Մրցույթի փաստաթղթերի ITB 19.4-ի կետի պահանջներին: